

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 1077/2016

Zmluva o dielo.

Uzavretá podľa Obchodného zákonníka diel IX.

1. Zmluvné strany:

- 1.1. Objednávateľ: Obec Kendice
Obecný úrad č.274
082 01 KENDICE
IČO 00327247
DIČ 20212255360
Štatutárny zástupca: Jozef HLAVATÝ, starosta obce
- 1.2. Zhotoviteľ: Ateliér URBEKO s.r.o.
Konštantínova 3, 080 01 PREŠOV
IČO 31671209
DIČ 2021226042
IČ DPH SK 2021226042
Štatutárny zástupca: Jana KAČMARIKOVÁ, konateľ

2. Predmet zmluvy:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje:

„Územný plán obce Kendice“

V rozsahu v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. v znení neskorších noviel a podľa vyhlášky MŽP č.55/2001 v nasledovnom členení:

2.1 Prieskumy a rozbor

A/Textová časť

B/Grafická /výkresová/ časť

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Rozbor záujmového územia | M= 1: 25 000 |
| 2. Rozbor katastrálneho územia | M= 1: 5 000 |
| 3. Komplexný urbanistický rozbor | M= 1: 2 000 |
| 4. Rozbor dopravy | M= 1: 2 000 |
| 5. Rozbor vodného hospodárstva | M= 1: 2 000 |
| 6. Rozbor energetiky | M= 1: 2 000 |
| 7. Krajinnoekologický plán | M= 1: 10 000 |

2.2 Zadanie - textová časť

2.3 Návrh ÚPN

A/Textová časť

B/Grafická /výkresová/ časť

- | | |
|---|--------------|
| 1. Širšie vzťahy | M= 1: 25 000 |
| 2. Návrh rozvoja katastrálneho územia | M= 1: 5 000 |
| 3. Komplexný urbanistický návrh zast.územia | M= 1: 2 000 |
| 4. Návrh dopravy | M= 1: 2 000 |
| 5. Návrh vodného hospodárstva | M= 1: 2 000 |
| 6. Návrh energetiky | M= 1: 2 000 |
| 8. Ochrana prírody a tvorba krajiny | M= 1: 10 000 |
| 9. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb | |

C/Návrh všeobecne záväzného nariadenia – textová časť

D/Záber PPF

2.4. Oznámenie o prerokovaní strategického dokumentu

„Územný plán obce Kendice“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

3.Termín plnenia:

Dokumentácia bude spracovaná a dodaná priebežne, a to:

1. Prieskumy a rozborýdo 21.novembra 2016
2. Zadanie.....do 30.novembra 2016

Ďalšie termíny plnenia jednotlivých stupňov dokumentácie budú upresnené dohodou v dodatku k tejto zmluve o dielo po získaní finančných prostriedkov na vypracovanie dokumentácie – návrh Územného plánu obce Kendice.

3. Návrh ÚPN.....

Termíny plnenia budú nemenné v prípade dodržania platobných podmienok podľa bodu č. 5 tejto zmluvy.

4.Spolupôsobenie a podklady objednávateľa:

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas prác poskytne zhotoviteľovi všetky dostupné podklady, údaje, vyjadrenia a stanoviská.

Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o postupe prác na jeho požiadanie a odovzdať mu všetky údaje a vyjadrenia ním získané počas spracovania diela.

5.Cena prác a platobné podmienky:

Cena prác je stanovená dohodou a je rozdelená na jednotlivé etapy:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Prieskumy a rozborý ÚPN..... | 950,- € bez DPH |
| DPH 20% | 190,- € |
| Spolu DPH | 1.140,- € |
| 2. Zadanie ÚPN..... | 350,- € bez DPH |
| DPH 20% | 70,- € |
| Spolu DPH | 420,- € |

3. Návrh ÚPN.....14.650,- € bez DPH
 DPH 20%2.930,- €
Spolu DPH17.580,- €

SPOLU.....15.950,- € bez DPH
 DPH 20%.....3.190,- €
Spolu s 20% DPH.....19.140,- €

Splatnosť faktúr za každú etapu bude do 14 dní od ich vystavenia zhotoviteľom. Pri omeškaní platieb za jednotlivé faktúry o viac ako 14 dní odo dňa splatnosti sa práce na diele pozastavia do doby úhrady dlžnej sumy. O dobu pozastavenia sa predlžia aj termíny plnenia podľa bodu č.3 tejto zmluvy o dielo.

6.Spôsob fakturácie a platenia:

Podkladom pre úhradu jednotlivých platieb budú faktúry vystavené zhotoviteľom. Platba bude uskutočnená prevodným príkazom na účet zhotoviteľa v UniCreditBank a.s. Bratislava, filiálka Prešov č. ú. **SK201111000006620814002**.

V prípade nesplnenia termínu dokončenia prác podľa bodu 3. tejto zmluvy zo strany dodávateľa z jeho viny, môže objednávatel' uplatniť zmluvné zníženie dohodnutej ceny prác o zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

V prípade omeškania platby po dni splatnosti môže zhotoviteľ požadovať uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a objednávatel' je povinný ju uhradiť.

7.Ďalšie dojednania:

A/Lehota na podpísanie zmluvy je do 10. októbra 2016. Ak dôjde k neskoršiemu podpísaniu zmluvy objednávatel'om, zhotoviteľ si vyhradzuje právo odsunu termínov podľa bodu 3. tejto zmluvy.

B/Ak v priebehu prác odstúpi objednávatel' od zmluvy, má zhotoviteľ nárok na odškodnenie vo výške podielu z dohodnutej ceny prác rovnajúcej sa podielu uplynutého času z celkovej doby medzi podpisom zmluvy a dohodnutým termínom plnenia. Ak zhotoviteľ preukáže vyššie náklady spojené s už vykonanými prácami, má nárok na odškodnenie v celej preukázanej výške po ich prerokovaní zmluvnými stranami. Ak nedôjde k dohode, požiada zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou cestou.

C/V ostatnom platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmeny jej ustanovení možno robiť len písomnou formou so súhlasom oboch strán formou dodatku k zmluve.

D/Predmet plnenia je až do úplného vyplatenia dohodnutej ceny diela majetkom zhotoviteľa a nemôže byť bez jeho súhlasu užívaný.

V Prešove dňa 10.októbra 2016

V Kendiciach dňa 10.10.2016

ATELIÉR URBEKO
 S.R.O.
 PREŠOV

objednávatel'