Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

§tatutérny zastupca:
ICO:

DIC:

Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

(d’alej len ,,objednévatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Registracia:
Statutarny zastupca:
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu (IBAN):

(d’alej len ,,zhotovitel)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

Clinok I.
Zmluvné strany

Obec Kendice

Kendice 274 , 082 01 Kendice
Jozef Hlavaty, starosta obce
00327247

2021225536

Jozef Hlavaty, starosta obce
051/77 97 123

Prima Banka

SK31 5600 0000 0004 6530 3001

UNISTAYV, s.r.o., PreSov

Ku Surdoku 25,080 01 Presov

Obchodny register OS PreSov, odd. sro, &.vl. 279/P
Ing. Frantisek Kocisko, konatel

Ing. Frantisek Kocisko, konatel
Ing. Jaroslav Mikula, ved. TU

17147387

2020518071

SK2020518071

Ing.Frantisek Ko¢isko, konatel
051/7710617

TATRA Banka. a.s., PO

SK70 1100 0000 0026 2872 9605

1.3 Zmluvné strany uzatvaraji na stavebni akciu: ,,ZniZenie energetickej naroc¢nosti budovy
OcU% zmluvu o dielo v sulade s postupom zaddvania podlimitnych zdkaziek podla zikona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani®), realizovanej v rdmci projektu financovaného
z Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia, Prioritna os 4. Energeticky efektivne
nizkouhlikové hospodarstvo vo vietkych sektoroch, Specificky ciel’ 4.3.1 ZniZenie spotreby energie

pri prevadzke verejnych budov.




1.4 Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednéavatelom a zhotovitefom je povinnost
zhotovitel'a zloZit' depozit vo vyske 10% zponiikanej ceny dielas DPH, na bezny bankovy
ucet objedndvatela uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje zlozit' depozit najneskdr do 5 dni od dorudenia vyzvy zo
strany objednavatel'a. Depozit  je uréeny na  zabezpeCenie néhrady $kody a
finan¢nych narokov objednavatel'a, ktoré mu vzniknti v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo
strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porusi niektorti zo svojich povinnosti v zmysle tejto
Zmluvy, a ktorej poruSenie zakladd narok na nahradu $kody, zmluvnii pokutu alebo iny finanény
narok pre objednévatel'a, objednavatel méa prévo uspokojit svojnarok z hodnoty depozitu.
Objednavatel' sa zavizuje vratit' zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu Gast’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni
zavad, ktoré brania uZivaniu diela. Zhotovitel nemé pravo poZadovat vritenie depozitu podas
trvania zmluvného vzt'ahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka, na ktort sa vzt'ahuju rovnaké podmienky ako v pripade
zloZenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok IL
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ diélo ,,ZniZenie
energetickej naro¢nosti budovy OcU — administrativna budova“, a to

* podla schvileného projektu stavby dodaného objednévatel'om,

¢ podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objedndvatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou prevziat' a zaplatit” dohodnuti
cenu podla platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostdva z prac uvedenych vo vykaze — vymer (Priloha &. 1 k Zmluve o dielo)

Clénok IIL.
Cas plnenia
5
3.1. Zhotovitel sa zaviizuje:
3.1.1. Dokon¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 4 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytla¢koch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s6b do 10 dni odo dia Géinnosti zmluvy.

3.2.4. Ur¢it' odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznaéit' existujiice podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznaCit' hranice staveniska a ur¢it’ miesto odvaZania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré budti dohodnuté v zépise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutti &ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skor§om ponuknutom termine.




Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla &lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zékona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov, a je doloZena podrobnym rozpoétom, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktort nie je moZné prekrogit’.

4.1.2. Cena modze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v stlade s prislu$nymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 287 575,69 EUR
(slovom: dvestoosemdesiatsedemtisicpiit’stosedemdesiatpit’€ 69centov)

DPH 20% : 57 515,14 EUR
(slovom: piit'desiatsedemtisicpiit’stopiitnast’€, 14centov )

Cena celkom s DPH : 345090,83 EUR

(slovom: tristoStyridsat’piit'tisicdeviit’desiat€ 83 centov )

4.2.1 V cene za dielo st zahrnuté vetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré stvisia s vykonanim

diela.
4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykona bez prikazu objednavatel'a alebo odchylne od

dojednanych zmluvnych podmienok, objednévatel neuhradi.
4.2.3.V cene st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gidrzbu a vypratanie staveniska.

Clinok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na ziklade &iastkovych faktir,
z ktorych prvd bude vystavena najskor po prestavani aspoit 20 % z ceny diela, ktoré zhotovitel
vystavi a odoSle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Préace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v siilade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel' do 5. pracovného dila od predloZenia stipisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Faktru vyhotovi zhotovitel' v stilade so zdkonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov a predloZi objednavatel'ovi v 6 origindlnych vytlatkoch. Faktira bude
obsahovat’ minimalne tieto udaje:

e (islo faktary, resp. dafového dokladu,

¢ oznaCenie objedndvatel'a a zhotovitel'a, pefiazny ustav, ¢islo Gétu,

e ICOaDIC zhotovitel'a, ICO objednévatela,

e oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu,

* miesto a nazov diela, eviden¢né &islo stavby,

e (Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

e zdanitel'né obdobie,



e den odoslania a den splatnosti faktury,

e fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovani sumu,
e peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a,

prilohou faktiry bude objednavatel'om odsthlaseny supis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela buda uvedené chyby a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradend do vysky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel’ uhradi do 60 dni po podpisani zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov.

5.2.2. Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.3. Kone¢nu fakturu za vykonané dielo predloZi zhotovitel’ ku diiu jeho odovzdania a prevzatia.
Jej prijatie objednavatel'om vylu¢uje dodato&né naroky zhotovitela na Gpravu ceny diela. Koneénu
faktiru za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspoti 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo diia ich doruenia objednavatelovi. Faktira sa
povazuje za uhradent dfiom odpisania prostriedkov z uétu objednévatela.

5.4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a novd lehota splatnosti za¢ne plynat’ doru€enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Clanok VI.
Ziruéni doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujlicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zarutnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu ¢ast’ a na technologicku ¢ast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technologii. Za¢ina plynit’ odo dfia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za
chyby diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarutna doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel'.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze poCas zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost” alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za koneént
moZnost’ reklamdcie zjavnych chyb zo strany objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objedndvatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika. Objednavatel
moZe zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skukam,
musi zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.



6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela,
zistené pocas zaru¢nej doby, odstranovat’.

6.8. Objedndvatel’ sa zavizuje, Ze pripadni reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskdr do 7 dni od uplatnenia oprdvnenej reklamdcie objednavatela a chyby odstranit’ v &o
najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnu zmluvné strany pisomne pri
reklamac¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z &iastky, zadrzanej podla
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za 3kody, ktoré vzniknu predasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objednavatel' a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na néklady

objednavatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpe¢eného objednavatelom, budii zmluvné strany giesit’ podla §
551 az 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava Cinnosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom respektuje technické $pecifikécie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku $kody
a zabezpe€it' na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost’ a ochranu zdravia vetkych osob, ktoré st
opravnené zdrZiavat sa v priestore staveniska podl'a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢&. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi sfvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zékona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnitra Slovenskej
republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujt technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost’
pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpedenie minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovavat’ a neposkodzovat’ existujucu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuZivat
existujice spevnené komunikicie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto zabezpeéit proti
unikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia.



7.3.3. V silade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niecktorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v savislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel povinny podla moZnosti
separovat’. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na
recykldciu a nebezpeéné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizécii.
7.3.4. Zhotovitel' je povinny pri kazdom tuniku nebezpe&nych latok do okolitého prostredia alebo pri
kaZzdej ekologickej havarii informovat’ uzivatela a vzniknutd havariu odstranit v spolupraci s
uzivatelom na svoje ndklady.

7.4. Zhotovitel zodpovedé za to, Ze pri realizdcii diela nepouzije material, o ktorom je v &ase jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spiat’ podmienky a poZiadavky, uvedené v zdkone & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmenc a doplneni niektorych zikonov v znenf neskordich predpisov a v zikone ¢. 264/1999 7. 7. o
technickych poZiadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonavat' stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrZiavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym téelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuju materialy.
71.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru? najmii:
e oboznémit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytycenie stavby
* kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni §tatneho stavebného
dohl'adu pocas realizécie stavby
» zabezpetit’ zhotoviteI'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stladu vykondvanych
prac a doddvok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru
» zabezpecit kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje
* kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

* kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stlad s podmienkami zmluvy

* kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi

e kontrolu postupu prac podl'a ¢asového hdrmonogramu

* kontrolu plnenia odsuhlaseného skigobného planu verejnej prace, k éomu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
apod.)

* sledovanie vedenia stavebného dennika v salade so zmluvnymi podmienkami a zakonom &.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon)

¢ kontrolu riadneho uskladnenia materilov, strojov, zariadeni a konstrukcii

¢ spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstrariovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skuto¢nost, Ze objedndvatel' skontroloval vykresy, doddvky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonévanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.



7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré¢ bude pozyvat’ ucastnikov, vyhotovovat' zépisy o ich priebehu a posielat’ ich G¢astnikom
kontrolného diia. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stani pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho OsifEin Jozef, osved¢enie o vykonani
odbornej sktsky ¢. 06033+10+.

1.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenym v €lanku II1. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e projektovi dokumenticiu skutoéného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitalnej verzii,

e stavebné denniky,

e reviznu spravu bleskozvodov,

¢ doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov a zdkona &. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, .

* zépisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuskach, skuskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli po¢as jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpetenim vy$Sie uvedenej dokumenticie (podla bodu 7.10) znasa
zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zalatiu preberaciecho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezaéne a zhotovitel'ovi vyuétuje vietky néklady, ktoré mu z toho dévodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spi§u zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednévatel’ v zapisnici vyhlési, Ze dielo prebera.
7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti mdZe objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do

ich odstranenia. a

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory uréi objednavatel’ v zapisnici o

odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
néklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednéavatel’. Nebezpeéenstvo $kody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znésa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpeci vietky rozhodnutia orgénov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.



7.18. Zhotovitel’ tymto v sulade s § 41 ods. 3 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) uvadza v
prilohe €. 2 Gidaje o subdodévatel'och — idaje o vsetkych znamych subdodavatel'och, tidaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia
(vyplita a predkladd len tispesny uchddzaé - v case uzavretia zmluvy).

7.19.  Zhotovitel' je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi
akukol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene tdajov dozvedel.
Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju diiu, kedy ma nastat’ zmena
subdodavatel'a predlozit’ pisomnu Ziadost’ o suhlas so zmenou subdodavatel'a objednévatel'ovi, ktora
bude obsahovat’ minimdlne: defi, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela, identifikatné tdaje
navrhovancho subdodavatel'a, idaje o osobe oprdvnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. Pokial' objednavatel’ do dia predchadzajiceho diiu, v
ktorom ma nastat’ zmena subdoddvatela neoznami zhotovitefovi pisomne, Ze so zmenou
subdodévatel'a nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesthlasu, plati, Ze suhlas bol
zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zékonom a
vyhlaSkou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky & 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo diia zacatla prac az do odstranema
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudéacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachddzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v defi, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykondvat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale sluZia ako podklad pre

vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.
L

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj za¢aty defi omeskania.

9.2. Za omeSkanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaruénej dobe sa zhotovitel' zavizuje
zaplatit’ 50,00 EUR denne aZ do ich odstranenia, a to za kazd chybu zvI4st.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za omeskanie s thradou faktiry zmluvni pokutu vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty defi omeskania.



9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost' uvedeni v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si voéi zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluc¢uje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizuji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouZiji na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeli pokrytie vietkych ¢innosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved&eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivost'ou.
Zavizuje sa dodrziavat' vSeobecne zavizné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel' bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko,

e ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

e ak poskytovatel nendvratného finan¢ného prispevku neschvali ziadost' o poskytnutie
nendvratného finanéného prispevku, ur¢eného na zabezpecenie financovania predmetného
diela,

e ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku
neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych ztejto zmluvy, t.j. dorucenie spravy
z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku
neschvalil verejné obstaravanie. '

10.5. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
* ak objednavatel’ neplni zmluvné zaviizky, a tym zhotovitel'ovi znemoZiuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatoénej primeranej lehoty,
v dizke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviiuje na
Jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstapenie od zmluvy musi byt’ ozndmené pisomne. V odstupeni musi byt’ uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.



10.8. V pripade, Ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi oducétované faktGrou. Objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vietku potrebnt
sucinnost’.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy st

najmaé:

a) Touskylovalel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislu$na Sprava finanénej kontroly, Certifikaény orgdn a nimi
poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ €) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobida platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela, a vSak nie skor ako bude
splnena odkladacia podmienka, ktord spodiva v tom, Ze dbjde k uzatvoreniu platnej a ucinnej
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi prislusnym poskytovatelom pomoci,
a prijemcom pomoci, ktorym je verejny obstaravatel’ a to na zdklade jeho Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku predlozenej v ramci Vyzvy na predkladanie Ziadosti
o nenavratny finan¢ny prispevok a zaroven po splneni odkladacej podmienky, ktorou je schvélenie
zakazky, ktora je predmetom tejto zmluvy v ramci kontroly verejného obstaravania, t.j. dorucenie
spravy zkontroly verejného obstaravania objednavatelovi ako prijimatelovi nendvratného

finanéného prispevku.
¢

11.2. Zmluva mdZe byt’ zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskuto¢nit len pisomne po
predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrZani postupov pri uzatvarani dodatkov
podl'a § 18 zédkona o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieo iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.4. Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer
v tlaenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel je povinny predloZit
elektronickt verziu podrobného rozpoétu objednavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej
do6jde pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha ¢. 2 — zoznam znamych subdodavatel'ov.



11.5. Zmluvné strany si zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovol'ne
vlastnoruéne podpisali.

11.6. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel' je povinnou osobou v zmysle § 2 zakona ¢&.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni a suhlasi so zverejnenim a

spristupnenim obsahu tejto zmluvy.

11.7. Zmluvné strany prehlasuju, Ze st spdsobili k pravnym tkonom a ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena.

11.8. Zmluva je vyhotovena v 5 exemplaroch, z ktorych tri st uréené pre objednavatela a dva pre
zhotovitela.

V Presove, diia 20.09.2017 RSN T TR ettt IR il
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