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Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim diela, ak mu objednavatel neposkytol potrebnu sucinnost.
Koordinacia bezpecnosti prace a PO pocas realizacie diela je zabezpecovana v zmysle platnych
pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastne naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej Cinnosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej
komunikdacie. V pripade, Ze zhotovitel tuto svoju povinnost porusi, zabezpeci splnenie tejto
povinnosti objednavatel na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Objednavatel nezodpoveda za
poskodenie, odcudzenie ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouzije na vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit oznacenie vsetkych os6b pohybujucich sa na stavenisku, vratane
subdodavatelov, reflexnou vestou s oznacenim nazvu zhotovitela na vlastné naklady.
Prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené sprestupmi cez
Zelezobetonové konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci
a utesnenia prestupov, geodetické prace suvisiace spredmetom zmluvy a vsetky dalSie
zariadenia a konsStrukcie potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel v sulade so
svojimi potrebami po odsuhlaseni upovereného zastupcu objednavatela. Naklady na
horeuvedené prace azariadenia ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska, su sucastou ceny diela v zmysle clanku V ods. 2 tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrziavanie vsSeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany zivotného
prostredia, za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a PO vSetkych zamestnancoch pohybujucich
sa na stavenisku. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika
alebo samostatnych zapisov denné zoznamy zamestnancov pracujucich na stavbe. V pripade, ak
objednavatel zisti, ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavhym sposobom porusuju
pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, resp. iné dohodnuté
podmienky, mdZe odstupit od zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol ndarok na nahradu
pripadnej Skody alebo inych, tym vzniknutych nakladov, suvisiacich so zhotovenim diela.

V stulade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady musia
byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady
musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut na Ziadost objednavatela vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel je povinny pri kazdom udniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat objednavatela a vzniknutd havariu na svoje naklady
odstranit.

Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konStrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavenych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov
a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucastou ceny diela.

Zhotovitel si zabezpeci na vlastné naklady vsulade splatnymi STN normami, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, uZitkovej vody ainych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na Ghradu vsetkych spotrebovanych energii st sucastou ceny diela.
Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebno-
montazny dennik. Do dennika sa zapisuju vsetky skutocCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy,
najma udaje o casovom postupe prac a ich akosi, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje ddélezité na posudenie hospodarnosti prac a udaje potrebné na
posudenie prac organmi Statnej spravy. V priebehu pracovného casu musi byt stavebno-
montazny dennik na stavbe trvale pritomny. Povinnost viest stavebno-montdzny dennik sa konci
splnenim diela v zmysle clanku IV tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel prevezme
dielo naraz ako celok bez vad anedorobkov, vrozsahu a parametroch diela stanovenych
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