Zmluva o dielo

uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zéstupca:
Opravneny jednat vo
veciach zmluvnych:
Opravneny jednat vo
veciach technickych:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):

(d'alej len ,,objednéavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Registracia:
Statutarny zastupca:

Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktna osoba:

Kontakt:

Bankové spojenie:

Cislo tétu (IBAN):

(d’alej len ,zhotovitel™)

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Kendice

Kendice 274, 082 01 Kendice
00327247

2021225536

Jozef Hlavaty, starosta obce

Jozef Hlavaty, starosta obce

Jozef Hlavaty, starosta obce
VUB banka, a.s.
SK74 0200 0000 0020 5409 5059

PEhAES, a.s.

Bardejovska 15, 080 06 Lubotice

OR OS Presov, oddiel: Sa, vlozka ¢. 54/P

Ing. Marian Bol'anovsky, predseda predstavenstva
Ing. Maro$ Bolanovsky, podpredseda predstavenstva

Ing. Maro$ Bol'anovsky, podpredseda predstavenstva
Ing. Dévid Straka, vyrobno-technicky riaditel
00155764
2020517719
SK2020517719
Ing. Déavid Straka, vyrobno-technicky riaditel
051/7734760

B, a.s.
SK16 0200 0000 0000 1700 6572

(dalej spolu len ,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvéraji na stavebni akciu: ,,ZvySenie kapacit MS v obci Kendice* zmluvu
o dielo v stilade s postupom zadavania podlimitnych zakaziek podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon
o verejnom obstardvani®), realizovanej vramci projektu financovaného z Operaéného programu
Ludské zdroje prioritna os 6, kéd Vyzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1b.

1.4 Zhotovitel je povinny zlozit depozit vo vyske 10% z ponukanej ceny diela bez DPH, na bezny
bankovy 1cet objedndvatela uvedeny v zdhlavi Zmluvy, a to po nadobudnuti Géinnosti tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje zlozit depozit najneskér do 5 dni od doruéenia vyzvy zo
strany objednavatel'a.  Depozit je urfeny na  zabezpecenie  néihradyskody a
finanénych narokov objednavatel'a, ktoré mu vzniknu v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo
strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel porusi niektort zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy,
a ktorej porusenie zaklada narok na nahradu $kody, zmluvnt pokutu alebo iny finanény narok
pre objednédvatela, objednavatel ma pravo uspokojit svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel’ sa
zavizuje vratit zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotni ¢ast do konca mesiaca, ktory
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nasleduje po mesiaci, kedy doglo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zéavad, ktoré brania uzivaniu
diela. Zhotovitel nemé pravo pozadovat vratenie depozitu poéas trvania zmluvného vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankové zaruka, na ktoru sa vztahuji obdobné podmienky ako v pripade
zloZenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit vo vlastnom mene ana vlastnu zodpovednost dielo ,,ZvySenie
kapacit MS v obci Kendice®, a to

o podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om,

¢ podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednévatel sa zavizuje dielo zhotovené v stilade so zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutu cenu
podla platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer (Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo)

Clanok III.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:
3.1.1. Dokon¢it a odovzdat dielo v termine: do 15 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3.2. Objednévatel sa zavizuje: ;

3.2.1. Dodat zhotovitelovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich oséb do
10 dni odo diia G¢innosti zmluvy.

3.2.4. Uréit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznatit existujice podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyzna¢it hranice staveniska a urcit miesto odvéZzania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré budii dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavizuje sa objedndvatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontiknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla élanku II. tejto zmluvy je stanovené dohodou
zmluvnych stran v siilade s ustanoveniami zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
a je dolozena podrobnym rozpo¢tom, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekrocit.

4.1.2. Cena moze byt zmenené len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v stilade s prislu§nymi ustanoveniami zikona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 379 057,76 EUR (slovom: tristosedemdesiatdeviittisic
piitdesiatsedem eur a tridsatSest centov)

DPH 20% : 75 811,55 EUR (slovom: sedemdesiatpittisic
osemstojedenast eur a pitdesiatpit centov)

Cena celkom s DPH : 454 869,31  EUR (slovom: StyristopitdesiatStyritisic
osemstosestdesiatdevit eur a tridsatjeden
centov)

4.2.1V cene za dielo st zahrnuté vietky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré suvisia s vykonanim diela.



4.2.2. Préce, ktoré zhotovitel nevykons, vykoni bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednéavatel neuhradi. )
4.2.3. V cene st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadziun, Gdrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel zhotoviteTovi na zaklade ¢iastkovych faktir, z ktorych
prvd bude vystaven4 najskér po prestavani aspori 20 % z ceny diela, ktoré zhotovitel vystavi a odosle
objedndvatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonanych prac, v
ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych pric vykond odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednévatel do 5. pracovného diia od predloZenia supisu préc zhotovitelom. Ak ma stpis prac chyby,
vréti ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.2. Faktiru vyhotovi zhotovitel v stilade so ziakonom ¢. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a predloz objedndvatel'ovi v 6 originalnych vytladkoch. Faktdra bude obsahovat
minimalne tieto tidaje:
e dislo faktiry, resp. datiového dokladn,
oznacenie objednavatela a zhotovitel'a, pefiazny tstav, &islo uctu,
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednévatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zépisu,
miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby,
Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdanitelné obdobie,
den odoslania a den splatnosti faktary, .
fakturovant zakladny ¢astku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovii fakturovani sumu,
petiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
prilohou faktiry bude objednavatelom odsthlaseny stipis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, Ze v protokole 0 odovzdani a prevzati diela budd uvedené chyby a nedorobky, fakttra
za doddvku bude uhradena do vysky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny objednavatel uhradi do
60 dni po podpisani zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov.

5.2.2. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela. .

5.2.3. Kone¢ni faktaru za vykonané dielo predlozi zhotovitel ku diiu jeho odovzdania a prevzatia. Jej
prijatie objednévatelom vylu¢uje dodatoéné néroky zhotovitela na Gipravu ceny diela. Koneént faktiiru
za vykonané dielo zhotovitel vystavi v hodnote aspori 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost jednotlivych faktar je 60 dni odo dna ich doruéenia objednavatelovi. Fakttra sa povazuje
za uhradent diiom odpisania prostriedkov z Gétu objednavatela.

5-4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nélezitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je
opravneny vratit ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nové lehota splatnosti za¢ne plynit dorucenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Clanok VI. ]
Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvéleného projektu
stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze pocas
zérucnej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zéruéna doba je 60 mesiacov na stavebni Cast a na technologicku ¢ast podla zaruk stanovenych
vyrobcom technolégii. Zaéina plynit odo dia protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom. Za chyby
diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpovedé zhotovitel v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v ¢ase, kedy objednévatel' nemohol dielo uivat pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.



6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela. = pocas zarucne) doby ma zhotovitel povinnost
bezplatného odstrénenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za koneénu
moZnost reklamécie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednévatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika. Objednavatel
moZze zjavné chyby pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym sktgkam, musi
zhotovitel na vlastné néklady odstrénit a nahradit bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majii chyby diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat.

6.8. Objednévatel sa zavizuje, Ze pripadnt reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a
to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavizuje zalat s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a chyby odstranit v ¢o
najkratSom technicky moZnom &ase. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri
reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel' neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, mé pravo ich odstranit objednévatel a uhradit ich z ¢iastky, zadrzanej podla ¢lanku
V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za Skody, ktoré vznikni predéasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednavatel a zhotovitel ich odstrdni na zéklade dodatku k zmluve na naklady
objednavatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpedeného objednavatelom, budd zmluyné strany riesit podla § 551 az
552 Obchodného zikonnika. .

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel vykonéva &innosti, spojené s predmetom diela na vlastnt zodpovednost podla zmluvy,
pricom respektuje technické $pecifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti krddezi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku Skody a
zabezpe(it na svoje naklady strézenie a osvetlenie staveniska.

7-3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vietkych osob, ktoré st
oprdvnené zdrziavat sa v priestore staveniska podla zdkona €. 124/2006 Z. z. 0 bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7-3.1. Zhotovitel' zodpoved4 za zabezpedenie poZiarnej ochrany v zmysle zédkona & 314/2001 Z. z. 0
ochrane pred poziarmi vzneni neskorsich predpisov a vyhldsky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost pri
vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpecenie minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.



7.3.2. V stvislosti s vykonévanim dielz je zhotovitel povinny minimalizovat zisahy do Zivotného
prostredia, zachovavat a neposkodzovaf existujacu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuzivat existujice
spevnené komunikicie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné thto zabezpetit proti tnikom
nebezpeénych latok do okolitého p ia.

7.3.3. V stilade so zédkonom €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v
stvislosti s realizéciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny podla moZnosti separovat. Bezné
odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné
odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3-4. Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri
kaZzdej ekologickej havarii informovat uzivatefa a vzniknutd havariu odstranit v spolupréci s uzivatelom
na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materil, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zndme, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného diela musia spitiat podmienky
a poziadavky, uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov vzneni neskorsich predpisov a vzidkone & 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel' je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realiziciou diela a dodr#avanim
zmluvnych podmienok, ktory mé za tym telom pristup na pracovisk, kde sa zmluvné prace realizuju
alebo skladuji materialy.
7.5-1. Zhotovitel je povinny umoZnit objednévatelovi vykonavanie stavebného dozoru, najmi:
* obozndmit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje
* prevziat od neho stavenisko, zdkladné smerové a vy§kové vytycenie stavby
¢ kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni §tatneho stavebného dohladu
pocas realizacie stavby '
*  zabezpeit zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramei vykonu jeho autorského dozoru
*  zabezpetit kontrolu doplilovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje
* kontrolu zhotovitefom predkladanych dodatkov a zmien projektu

» kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a tiplnosti ocetiovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich stlad s podmienkami zmluvy

*  kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budii v daliom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi

*  kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

* kontrolu plnenia odsthlaseného skiSobného plénu verejnej prace, k ¢omu predloz zhotovitel
dolél:):ldy, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych préc a dodévok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.

* sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade so zmluvnymi podmienkami a zakonom &.
50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

¢ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii

e spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

¢ kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost, Ze objednavatel' skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykonévanie potrebngch kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat G¢astnikov, vyhotovovat zépisy o ich priebehu a posielat ich téastnikom kontrolného diia.
Vzéjomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dioch sa stanii pokynom pre zhotovitela na
vykonanie préc, pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.



7.8. Zhotovitel poveruie vikonom funkcie stavbyvediceho Ing. FrantiS$ka Herkela, osvedéenie o
vykonani odbornej skisky €. 02431-10-23%.

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmene;j 15 dni pred diiom dokonéenia
diela, uvedenym v ¢lanku II1. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitélnej verzii,
stavebné denniky,

reviznu spravu bleskozvodov,

doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych virobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov a zékona &. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
v zneni neskorsich predpisov,

*  zépisy o vykonanych skuskach (tlakovych skigkach, skugkach tesnosti a pod.),

* zdpisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli po¢as jeho realizacie zakryté.

Néklady spojené so zabezpedenim vyssie uvedenej dokumentécie (podla bodu 7.10) zn4%a zhotovitel.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k za¢atiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel preberacie
konanie nezaéne a zhotovitel'ovi vytétuje vietky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7-12. O odovzdani a prevzati diela spi§u zmluvné strany zdpisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel v zpisnici vyhlési, Ze dielo prebera.

7-12.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti méze objednavatel odmietnut pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia.

7-13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory uréf objednévatel v zapisnici o odovzdani
a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel zodpoved4 za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpegenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.16. Zhotovitel' zostdva vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich uhrady objednévatel'om.

7.17. Objednavatel zabezpeti vSetky rozhodnutia orgénov $tétnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel tymto v stilade s § 41 ods. 3 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO“) uvadza v prilohe ¢&. 2
zoznam zndmych subdodéavatelov - tdaje o vietkych znidmych subdodavatel'och, udaje o osobe
oprévnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia
(vyplia a predklada len iispesny uchadzaé - v dase uzavretia zmluvy).

7-19. Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi aktkolvek
zmenu Udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel. Zhotovitel je
povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaja diiu, kedy mé nastat zmena subdodavatela
predlozit pisomnu Ziadost o sthlas so zmenou subdodavatela objednavatel'ovi, ktor4 bude obsahovat
minimélne: defi, kedy ma nastat zmena subdodavatela, identifikané udaje navrhovaného
subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat za subdod4vatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia. Pokial' objednavatel do diia predchddzajiceho diiu, v ktorom ma nastat
zmena subdodévatela neoznami zhotovitefovi pisomne, Ze so zmenou subdod4vatel'a nesthlasi, vratane
uvedenia konkrétnych dévodov nesthlasu, plati, Ze stihlas bol zhotovitelovi udeleny.

7.20. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIIL.
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Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zdkonom a vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zikona, odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej chyby, resp.
nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti,
ktoré je potrebné riesit.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika vykonavat
zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zakonom o verejnom obstar4vani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel' zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstrdanenim chyb, reklamovanych v zaruénej dobe sa zhotovitel zavizuje zaplatit
50,00 EUR denne az do ich odstrénenia, a to za kazd chybu zvlast.

9.3. Objednévatel zaplati zhotovitelovi za ome§kanie s Ghradou faktiry zmluvna pokutu vo vyske 0,03
% z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty den omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedenti v élanku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednavatel
ma pravo uplatnit si voéi zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela uvedenej v élanku
IV. bod 4.2. tejto zmluvy. .

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu¢uje povinnost zhotovitel'a uhradit objednéavatelovi §kodu, ktora
vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokit bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizujd, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouZziji na iné tcely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpeti pokrytie vietkych ¢innosti vyplyvajtcich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a oprdvneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat's odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat vSeobecne zaviazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednévatela, zipismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednévatel je opravneny odstupit od zmluvy:
e ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko,
» ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podla STN a objednévatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstapit od zmluvy:
* ak je objednévatel v omeskani s (hradou faktiry o viac ako 60 dni po uplynuti lehoty jej
splatnosti, alebo v pripade, ak napriek opakovanej pisomnej vyzve zhotovitela a poskytnuti
dodatoénej primeranej lehoty, v dizke minimalne pétnast (15) pracovnych dni na népravu,



objednévatel neposkytne zhotovitelion: sifunost ktors e nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto
zmluvy.

10.6. Omeskanie zmluvnych strén v zmysle § 365 2 370 Obchodného zakonnika je povaiovapé za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zikonnika a opraviuje na
jednostranné odsttipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstiipenie od zmluvy musi byt oznimené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze dbjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto &lanku zmluvy,
vykonané price budi oduétované faktirou. Objednévatel' uhradi naklady, ktoré preukazatelne
zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vietku potrebnu
stc¢innost.

10.10. Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢ldnku zmluvy st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, prislugna Spréva finanénej kontroly, Certifikatny organ a nimi
poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice orgény a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané orgadnmi uvedenymi v pism. a) a7 e) v stilade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budd zbavené zodpovednosti za Ciastoéné alebo wplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu déjde z dovodu vy$Sej moci. Za vy§$iu moc st povazované okolnosti vylutujice
zodpovednost v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zékonnika. Za vy$siu moc sa napr. povazuju aj
nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre udely tejto
zmluvy povazujt dni s priemernou dennou teplotou nizSou ako -5 °C a tieZ dni, pocas ktorych trvaju
v pracovnej dobe nepretrité zrazky minimélne 6 hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky
vak nevylu¢uja prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. Vsetky tieto skutoénosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom objedndvatel'a. V pripade rozporov sa pouziju
daje namerané SHMU na meracej stanici najblizsej k stavenisku. Ak nastant prekazky vyssej moci, je
zmluvnd strana, ktorej sa prekazka tyka, povinnd bezodkladne informovat druht zmluvnd stranu o
povahe, zadiatku a konci udalosti vySSej moci, ktora jej bréni v plneni povinnosti podla tejto zmluvy.
Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzujii o dobu trvania vy$gej moci a prislu§na zmluvn4 strana,
ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie je v omeskani. Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany
vSak nie je vyli¢end a termin plnenia sa nepredlzuje, pokial' taito zmluvna strana nesplnila svoju
povinnost bezodkladne informovat druht zmluvnd stranu o povahe a zadiatku udalosti vy$Sej moci. Ak
doba trvania okolnosti vys§ej moci presiahne devitdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnt na
primeranej zmene tejto zmluvy, ktorédkol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstipit od tejto zmluvy.
Pre a¢inky odstipenia platia ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy — zriadenie pracovného miesta

11.1 V silade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zikona &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov a ustanoveniami § 8a zakona &. 365/2004
Z.z. 0 rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (antidiskriminaény z4kon) sa zmluvné strany dohodli, Ze podas doby
plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre l'udi znevyhodnenych
na trhu prace, najmi kvéli prislugnosti ku rémskemu etniku, do¢asné vyrovnavacie opatrenia.



11.2 Zhotovitel je pocas doby realizicis stavebmich pric podlz t=to zmluvy povinny zamestnat podla
zdkona ¢. 311/2001 Z.z. (Zakonnik price). minimilne 2 asoby spifajice kumulativne nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite 2 ziroves

b) st dlhodobo nezamestnani v zmysle §8 zikona &. 5/2004 Z.z o sluzbach zamestnanosti a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

11.3 Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo diia zacatia realizicie stavebnych prac podla tejto
zmluvy a do 3 dni odo dfia obdrzania vizvy objednévatela na predloZenie dokladu, doruéit
objedndvatel'ovi doklad preukazujtci splnenie tejto povinnosti.

11.4 Pod pojmom ,zamestnat™, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchadza¢om o
zamestnanie podl'a zékona ¢. 311/2001 Z.z. Zdkonnika préce: pracovnej zmluvy na dobu uréita,
pracovnej zmluvy na dobu neuréiti alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru.

11.5 Uchédza¢ uzatvori pracovnii zmluvu alebo dohodu o précach vykonédvanych mimo pracovného
pomeru s uchidzatom o zamestnanie najneskdr pitnast (15) pracovnych dni pred ddtumom zacatia
stavebnych préc tak, aby uchadzaé o zamestnanie vykonaval pracu podla pracovnej zmluvy alebo
dohody o précach vykondvanych mimo pracovného pomeru najneskor odo diia zacatia stavebnych prac
podla tejto Zmluvy. Uchadzaé je povinny preukazat uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o
précach vykonavanych mimo pracovného pomeru s uchidzadom o zamestnanie Objednavatel'ovi
bezodkladne po jej uzatvoren .

11.6 Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokol'vek dovodu k ukonéeniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonvanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotovitel
zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskor do sedem (7) dni od ukonéenia
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru zamestnat iného
uchddzaca o zamestnanie spiiiajiceho dant podmienku.

Clanok XII.
Zavereéné ustanovenia

12.1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objedndvatel'a a zéroveii po splneni odkladacej
podmienky, ktorou je schvélenie zakazky, ktor4 je predmetom tejto zmluvy v ramci kontroly verejného
obstardvania, t.j. doruéenie spravy z kontroly verejného obstaravania objednévatelovi ako prijimatelovi
nendvratného finanéného prispevku.

12.2. Zmluva méze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi oprdvnenymi zastupcami
zmluvnych strdn. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit len pisomne po predchadzajucej
dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvérani dodatkov podla § 18 zédkona o
verejnom obstaravani, inak je zmena & doplnenie zmluvy neplatné.

12.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nie¢o iné, platia pre zmluvny vztah tiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zékonnika.

12.4. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je Priloha &. 1 — podrobny rozpodet podla vykazu vymer
v tlacenej podobe a v elektronickej podobe so zaokriihlenim funkciou ROUND na 2 desatinné miesta (vo
formite MS Excel). Zhotovitel' je povinny predlozit elektronicki verziu podrobného rozpoctu
objednavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdi zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej d6jde pocas realizicie predmetu zmluvy a Priloha &.
2 —zoznam znamych subdodavatel'ov.

12.5. Zmluvné strany si zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoruéne podpisali.
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12.6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je povinnou osobou v zmysle § 2 zékona &. 211/2000
Z. z. 0 slobodnom pristupe k informacidm v platnom zneni a stihlasi so zverejnenim a spristupnenim
obsahu tejto zmluvy.

12.7. Zmluvné strany prehlasuju, Ze st sposobili k pravnym tikonom a ich zmluvna vol'nost nie je ni¢im
obmedzena.

12.8. Zmluva je vyhotovena v 5 exempléroch, z ktorych tri st uréené pre objednavatela a dva pre
zhotovitela.
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